
 

 

STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA 
 
BÚRACIE PRÁCE – TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

Búracie práce 
 
Základný popis búracích prác 

 
Búracie práce budú  nasledujúce: 

- demontáž všetkých sedadiel v hľadisku, 
- demontáž všetkých svietidiel v podhľade a ostatného tech. vybavenia v podhľade, 
- demontáž podhľadu FEAL vrátane podkonštrukcie, 
- demontáž obkladových panelov čelnej steny (za javiskom), vrátane podkonštruckie, 
- demontáž časti obkladových panelov čelnej steny (za hľadiskom), vrátane 

podkonštrukcie, 
- demontáž elektroinštalácie (káble, chráničky, vypínače,  zásuvky a pod.), 
- odstránenie drevených trámov degradovaných drevokaz. hubami, plesňami a pod., 

ktoré by mohli narušiť nosnosť stropu (predpoklad - výmena 10% z drevených trámov 
= cca 9ks), 

- demontáž ističov v prislúchajúcej ele. rozvodnej skrini (vrátane káblov), 
- odstránenie koberca v celom rozsahu hľadiska. 

 
 
Postup búracích prác 
 
Zaistenie jestvujúcich inštalácií 
 
Pred zahájením búracích prác je potrebné odpojiť a zabezpečiť všetky inštalácie týkajúce sa 
búraných konštrukcií (elektroinštalácie, svietidlá a iné). Elektroinštalácia musí byť odpojená 
na príslušnom rozvádzači v objekte (postup popísaní v časti Elektroinštalácia).  
 
Demontážne práce 

 

Ako prvé bude treba demontovať sedadlá v hľadisku, ktoré budú dočasne uložené mimo 
upravovanej sály (demontáž, prevoz a uskladnenie zabezpečí po dohode dodávateľ 
stavebných prác na vlastné náklady po dobu výstavby, až po spätnú montáž). 
Pred demontážou jestv. podhľadu treba demontovať svietidlá, technické vybavenie a iné 
podružné konštrukcie položené a uložené na podhľade, rovnako aj na častiach podlahy a 
stien. Odpad treba roztriediť, odviezť do zberu a na skládku. 
 
Búracie práce 
 
Vo výkresoch B1-B3 sú graficky znázornené a popísané konštrukcie na búranie a demontáž. 
Jedná sa o nasledovné búracie práce: 

- búracie práce označené číslom 1 -  demontáž všetkých sedadiel v hľadisku,  
- búracie práce označené číslom 2 - demontážne práce na podhľade FEAL vrátane 

podkonštrukcie, 
- búracie práce označené číslom 3 - demontáž obkladových panelov čelnej steny za 

javiskom, vrátane podkonštruckie, 
- búracie práce označené číslom 4 - demontáž časti obkladových panelov čelnej steny 

za hľadiskom, vrátane podkonštruckie, 



 

 

- búracie práce označené číslom 5 - demontáž elektroinštalácie (káble, chráničky, 
vypínače,  zásuvky a pod.), 

- búracie práce označené číslom 6 - demontáž všetkých svietidiel v podhľade 
a ostatného tech. vybavenia v podhľade, 

- búracie práce označené číslom 7 - odstránenie drevených trámov degradovaných 
drevokaz. hubami, plesňami a pod., ktoré by mohli narušiť nosnosť stropu 
(predpoklad - výmena 10% z drevených trámov = cca 9ks), 

- búracie práce označené číslom 8 - demontáž ističov v prislúchajúcej ele. rozvodnej 
skrini (vrátane káblov), 

- búracie práce označené číslom 9, je označené odstránenie koberca v celom rozsahu 
hľadiska. 

-  
Rozpis jednotlivých častí búracích prác, ich rozmery a počty sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
označenie názov 

rozmery 
(mm/m2) 

množstvo 

1 
demontáž všetkých sedadiel v hľadisku 

  104 popis: demontovať tak, aby bola možná opätovná montáž do 
pôvodnej polohy (označiť miesta spojovania s podlahou) 

2 

demontážne práce na podhľade FEAL vrátane podkonštrukcie 

177,6m2    popis: demontovať celú konštrukciu, vrátane pomocnej 
podkonštrukcie atď.  

3 

demontáž obkladových panelov čelnej steny (za javiskom), 
vrátane podkonštrukcie 

29,00m2   
popis: demontovať celú konštrukciu čelnej steny za javiskom 

z drevotrieskových dyhovaných obkladových panelov, vrátane 
pomocnej podkonštrukcie atď, odstrániť všetky inštalácie súvisiace 
s odstránenými konštrukciami, inštalácie nesúvisiace preložiť, 
alebo namontovať späť. 

4 

demontáž obkladových panelov čelnej steny (za hľadiskom), 
vrátane podkonštrukcie 

14,00m2    
popis: demontovať časť konštrukcie čelnej steny za hľadiskom 

z drevotrieskových dyhovaných obkladových panelov, vrátane 
pomocnej podkonštrukcie atď, odstrániť všetky inštalácie súvisiace 
s odstránenými konštrukciami, inštalácie nesúvisiace preložiť, 
alebo namontovať späť. 

5 

demontáž elektroinštalácie (káble, chráničky, vypínače, 
 zásuvky a pod.) 

   
popis: Demontáž mimo búraných obkladových panelov viď. časť 

projektu - Elektroinštalácia. 

   

6 

demontáž všetkých svietidiel v podhľade a ostatného tech. 
vybavenia v podhľade 

  poznámka: Žiarivky a výbojky so svietidiel označené ako 
nebezpečný odpad budú odvezené ná príslušnú skládku takéhoto 
typu odpadov. 

7 

odstránenie drevených trámov 

 

cca 9ks  
(predpoklad 

10% z celkoveho 
počtu jestv. drev. 

trámov)  

popis: odstránenie drev. trámov degradovaných drevokaz. 
hubami, plesňami a pod., ktoré by mohli narušiť nosnosť stropu 
(predpoklad - výmena 10% z drevených trámov). V mieste 
odstráneného trámu zabezpečiť okamžitú výmenu-nový trám 
rovnakej dĺžky (cca 2250mm a prierezu 100x150mm) . V mieste 
výmeny zabezpečiť dočasné podopretie stropu počas demontáže 
degrad. trámu a montáže nového. 

   

8 

demontáž ističov v prislúchajúcej ele. rozvodnej skrini 
(vrátane káblov) 

    popis: viď. časť projektu Elektroinštalácia. 



 

 

   

9 

odstránenie koberca v celom rozsahu hľadiska. 

cca 135m2   popis: Odstránenie koberca bude skoordinované s dodávateľom 
novej nášľapnej vrstvy podlahy a podľa jeho pokynov. 

 

 
Poznámky: 
 
Pri realizácii búracích prác musí dodávateľ dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci. 
Vybúrané hmoty a konštrukcie sa budú okamžite presúvať do priebežne pristavovaných 
kontajnerov, resp. budú uskladnené na opätovné zabudovanie na stavbe. 
 
Odstránenie koberca bude skoordinované s dodávateľom novej nášľapnej vrstvy podlahy 
a podľa jeho pokynov. 
 
Je potrebné chrániť okolité ostávajúce konštrukcie pred odlietávajúcimi úlomkami a iným 
atakom z búrania. Po odstránení týchto konštrukcií je potrebné vyspraviť styk búraných 
konštrukcií s ostávajúcimi konštrukciami omietaním, ochranným náterom atď, podľa 
prevládajúcej úpravy okolia. 
 
Demontáž elektroinštalácií rieši časť projektu Elektroinštalácia. 
 

Recyklácia a odvoz odpadov na skládky 
 
S odpadmi sa musí nakladať podľa zákona č. 223/2001 Zb.z. Národnej rady Slovenskej 
republiky o odpadoch a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.  
Kovový materiál bude odvezený do zberu a bude recyklovaný. 
Drevené konštrukcie budú odvezené na zberný dvor ako rozmerný odpad. 
Ostatný materiál bude odvezený na skládku netriedeného stavebného odpadu. Doklad 
o uložení predloží dodávateľ pri odovzdaní stavby užívateľovi. 
Žiarivky a výbojky so svietidiel označené ako nebezpečný odpad budú odvezené ná 
príslušnú skládku takéhoto typu odpadov. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – búracie práce 
 
Všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a 
ochrane zdravia pri práci a to najmä v súlade so zákonom č.330/1996 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláškou SUBP a ISBU č. 374/90 
Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a v súlade 
s nariadením vlády č.510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
stavenisko. Bezpečnostné značenie sa musí vyhotoviť v zmysle nariadenia vlády SR 
č.444/2001 Z. z. 
O bezpečnostných opatreniach musia byť informovaní všetci pracovníci stavby, náležite 
vyškolení a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania. Súčasťou dodávateľskej 
dokumentácie bude aj pracovný postup spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom budú 
zakomponované požiadavky a opatrenia z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti práce.  
 
Pri búracích prácach je nutné riadiť sa nasledovným pokynmi: 
 
Búracie a rekonštrukčné práce 
 
1) Technologický postup sa musí spracovať na základe podrobnej prehliadky upravovaného 
objektu a jeho statického posúdenia tak, aby počas prác nedošlo k nekontrolovateľnému 
porušeniu stability objektu alebo jeho časti. 



 

 

(2) Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií 
od výšky 3 m, búranie schodov a vysunutých častí, rekonštrukcia a búranie, pri ktorých 
dochádza k zmene konštrukčnej bezpečnosti objektov, strojové búranie, búranie špeciálnymi 
metódami (rezanie kyslíkom a pod.) a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len 
kvalifikovaní pracovnici pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka. 
(3) Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne, sa musí zabezpečiť stály 
dozor zodpovedným pracovníkom. 
 
Prieskum stavu objektov 
 
(1) Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu 
objektu a jeho okolia. Na prieskum sa musia využiť existujúce podklady o objekte. 
O vykonanom prieskume sa musí vyhotoviť zápis. 
(2) Na základe prieskumu podľa odseku 1 dodávateľ stavebných prác zabezpečí pred 
začatím búracích alebo rekonštrukčných prác vypracovanie technologického postupu týchto 
prác. 
(3) Pri zmene podmienok počas búracích a rekonštrukčných prác sa technologický postup 
musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť pri práci. 
 
Prípravné práce 
 
(1) Pred začatím búracích prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa technológie 
vykonávaných prác, zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a bezpečne sa musia 
zabezpečiť vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami.  
(2) Prieskumom zistené nedostatky na iných ako búraných konštrukciách, ktoré by mohli mať 
vplyv na stabilitu objektu  sa pred začatím prác musia zabezpečiť dohodnutým spôsobom. 
(3) Rozvodné siete  alebo tech. zariadenia inštalované v búraných konštrukciách sa pred 
začatím prác musia odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Podľa potreby sa pred 
poškodením musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky z iných objektov. Ak sa 
z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť niektoré rozvodné siete, musí dodávateľ 
stavebných prác určiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. 
(4) Na odber elektrického prúdu pre potreby búracích prác v objekte sa musí zriadiť 
samostatné vedenie. Na stavebné práce sa musí zabezpečiť zdroj vody. Tieto rozvody sa 
musia zabezpečiť počas búracích prác proti poškodeniu. 
(5) Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného príkazu zodpovedného 
pracovníka dodávateľa stavebných prác a po vybavení pracoviska pomocnými 
konštrukciami, materiálom a pomôckami určenými v technologickom postupe. 
 
Zabezpečenie miesta búrania 
 
(1) Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú. 
(2) Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu priľahlých konštrukcií, najmä 
tých, ktoré rozoberaním stratili oporu. Spôsob statického zabezpečenia okolitých konštrukcií 
ohrozených búracími prácami sa musí určiť pred zahájením búracích prác.. 
(3) Pomocné konštrukcie vybudované vnútri objektu alebo na jeho vonkajších stranách sa 
nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného 
objektu, ak nie sú na to určené. 
(4) Materiál zo zbúranej časti objektu sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili podlahy 
alebo stropy. 
(5) Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác. 
(6) Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosahu nebezpečenstva, 
ktoré vzniká pri búraní. 
(7) Sklenené a iné nebezpečné ostrohranné predmety sa musia pri ručnom búraní 
odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu. 



 

 

(8) Búranie sa musí prerušiť, ak nie je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie alebo jej 
časti. Táto požiadavka platí aj v prípade nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov 
náhleho zhoršenia sa poveternostných podmienok, ak je búraná konštrukcia otvorená do 
exteriéru.  
(9) Pri čiastočnom búraní, rekonštrukcii a modernizácii budov, ktoré zostávajú v prevádzke 
alebo sú obývané, sa musí v technologických postupoch určiť bezpečnostné zaistenie 
vrátane kontroly pracovísk z hľadiska ochrany pracovníkov a iných osôb. 
 
Vstupy a vjazdy do búraného objektu 
 
Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská 
sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť. 
 
Búranie strešných konštrukcií 
 
(1) Búranie strešných konštrukcií alebo krovov strhávaním pomocou lán a ťažných strojov je 
povolené, ak sú vykonávané opatrenia na stabilizáciu zostávajúcej časti konštrukcie. 
(2) Pri ručnom búraní strechy sa musí voliť postup tak, aby nebola narušená pevnosť 
ostatných častí konštrukcie. 
(3) Ak nie je zabezpečená únosnosť búranej konštrukcie, búranie sa musí vykonať zo 
samostatnej pomocnej konštrukcie. 
 
Búranie zvislých konštrukcií 
 
(1) Konštrukčné a interiérové prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie 
sú zaťažené. 
(2) K búraniu nosných zvislých nosných konštrukcií  nedôjde v celom rozsahu upravovaného 
priestoru. 
(3) Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané používať pri 
demontáži jednoduché rebríky. 
 
§ 69 Búranie podláh, stropov a jednotlivých vodorovných prvkov 
 
(1) Ručné búranie stropov s nosnou drevenou konštrukciou je povolené iba vtedy, ak sú 
steny nad ňou zbúrané, ak sú odkryté nosné prvky a je zo stropu odstránený zbúraný 
materiál. 
(2) Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať materiál, sa v prípade 
potreby zvýši podložením ochrannými podkladovými prvkami (osb dosky a pod.). 
(3) Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musí sa 
práca prerušiť a podlahy sa musia spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť. 
 
Práce nad sebou 
 
(1) Búracie práce nad sebou sú povolené, ak v technologickom postupe sú určené 
podmienky zabezpečenia pracovníkov. 
(2) Zodpovedný pracovník, ktorý priamo riadi búracie práce, v prípade ohrozenia musí dať 
dohodnutým znamením pokyn na okamžité opustenie pracoviska. 

 
 
 
Vypracoval: Ing. arch. Marek Halinár 

 

 


